

Krycí list stavby

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Mgr. Adrián Zacharský Dňa 5.4.2024

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

IČO: 00332593 DIČ: 2020630249

Projektant:

IČO: _____ DIČ: _____

Dodávateľ: MOUREZ s. r. o. Vranov n. T.

IČO: 36486485 DIČ: 2020001962

--

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	12 913,07	0,00	12 913,07			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			12 913,07	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0,00
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		12 913,07
				DPH 20% z	12 913,07	2 582,61
				DPH 0% z	0,00	0,00
				Spolu v EUR		15 495,68